

Mission de maîtrise d'œuvre pour le Réaménagement du terrain de basket 5x5

1. La mission

La mission de maîtrise d'œuvre, relative au Réaménagement du terrain de basket 5x5 comprend les éléments de mission suivants :

- Plan topographique du site,
- Réalisation de l'Avant-Projet y compris 2 réunions publiques,
- Projet et Dossier de Consultation des Entreprises,
- Analyse des offres,
- Visa et Direction de l'Exécution des Travaux,
- Assistance aux Opérations de Réception.

2. Les honoraires

Coût prévisionnel des travaux H.T. :	55 800,00 €
Taux de rémunération :	<u>12,50 %</u>
Forfait de rémunération H.T.	6 975,00 €

3. La répartition par élément de mission

Élément de mission	Total sur honoraires %	Rémunération € HT
Plan topographique	4,30 %	300,00 €
AVP	17,70 %	1 234,35 €
PRO/DCE	26,00 %	1 813,50 €
ACT	6,00 %	418,50 €
VISA	4,30 %	300,00 €
DET	37,40 %	2 608,65 €
AOR	4,30 %	300,00 €
TOTAL HT		6 975,00 €

Soit un montant global de **8 370,00 € TTC.**

4. Les délais

Élément de mission	Délais pour chaque élément de mission
AVP	2 semaines
PRO/DCE	2 semaines
ACT	1 semaine + 1 semaine négociation
VISA	1 semaine
DET	4 semaines (+ 4 semaines de Période de préparation)
AOR	1 semaine

Fait à SAINT-ETIENNE,
Le 21 Janvier 2025

Hervé PACCOUD



PACCOUD Ingénierie
84 rue du 11 Novembre - 42 100 SAINT-ETIENNE
Tél. 06 62 04 18 40 / hp@paccoudingenierie.com
SIRET au capital de 10000 € - SIRET 837 000 831 00221 - NAF 7920B



PACCOUD Ingénierie
84 rue du 11 Novembre – 42100 SAINT -ETIENNE
Tél. 06 62 04 18 40
hp@paccoudingenierie.com
www.paccoudingenierie.net