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= DATE D’EDITION ....ooevieriiiiiiieeen le 12 février 2018
= VALIDITE DE L'OFFRE.......ccevneenn 3 mois

DESCRIPTION DE LA MISSION :

L'offre de prix forfaitaire du présent document comprend les 3 phases suivantes :

PHASE N°1: CONCEPTION.......cooceccirercencnne

¢ ETABLISSEMENT DU CONCEPT DE MISE EN SECURITE DE L'ETABLISSEMENT POUR LES TRAVAUX DEFINIS
* ETABLISSEMENT DU CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL DU SSt POUR LES TRAVAUX DEFINIS

PHASE N°2 : REALISATION
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¢ VERIFICATION DE LA COHERENCE DES DOCUMENTS
* VERIFICATION DE LA COHERENCE DES PLANS D'EXECUTION DES ENTREPRISES

¢ REUNIONS TECHNIQUES MO ET ENTREPRISES

PHASE N°3 : RECEPTION

page 5

¢ CONFORMITE AUX NORMES - AUTO CONTROLE
¢ RECEPTION TECHNIQUE DE L'INSTALLATION

¢ ETABLISSEMENT DU DOSSIER D'IDENTITE DU SSI POUR LES TRAVAUX DEFINIS

¢ DOCUMENTS NECESSAIRES, MODALITES D'INTERVENTION, EXCLUSION

OFFRE DE PRIX FORFAITAIRE
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SSinopsis

1. DEFINITION DE LA MISSION DE COORDINATION S.S.I.

Une mission de coordination doit nécessairement présider a I'analyse des besoins de sécurité et & la conception du $.5.I.

Cette mission doit également exister lors de la réalisation et lors de modifications ou extensions éventuelles.

La mission de coordination $.5.1. a pour objet d'assurer le respect des régles générales fixées par la norme NFS 61-931 et implique la
réalisation des taches suivantes :

En phase conception :
- Définir le concept de mise en sécurité,
- Etablir le cahier des charges fonctionnel du S.S.I.

En phase réalisation :
- Assurer les mises au point techniques avec les entreprises concernées pour les détails de mise en ceuvre des constituants du S.S.I. et

pour le traitement de linterface entre les différents matériels mis en ceuvre par les corps d'état.

En phase réception :
Organiser de la réception technique du S.S.1., conformément & la norme NFS 61-932,

Dans ce cadre, SSINOPSIS intervient en tant que coordonnateur du systéme de sécurité incendie (S.D.l & S.M.S.l) conformément & la
mission définie ci-dessus et en application des textes de références applicables.

Dossier : 120218 Page 2 sur7




Envoyé en préfecture le 11/10/2018
Recu en préfecture le 11/10/2018

— i —

Affiché le
SSII’]OpSIS GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT - 69969 CORBAS

OFFRE DE PRIX - PP/12/02/2108 ID : 069-216902734-20181011-VILLE_2018DC114-AU

PHASE 1 : CONCEPTION

SSINOPSIS intervient en tant que coordonnateur SSt en application des textes réglementaires applicables au projet en matiere de
sécurité des personnes contre I'incendie dans les établisssments recevant du public.

La mission de SSINOPSIS a pour objet d’assurer le respect des régles générales fixées par la NFS 61-931 et implique la rédlisation des
taches suivantes :

LE CONCEPT DE MISE EN SECURITE

Document décrivant les principes généraux de mise en sécurité de 'établissement en tenant compte des spécificités de 'opération,
des demandes du maitre de I'ouvrage et des exigences réglementaires.

LE CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL DU S.S.1.

Document comprenant au minimum les informations suivantes :
- la catégorie du S.S..,

- l'organisation des zones {ZD et 2§},

- la corrélation entre les ZD et ZS,

- le positionnement des matériels centraux et déportés éventuels dinsi que les moddlités de I'exploitation de [alarme {restreinte,
générale, générale sélective),

- les alimentations de sécurité (AES, APS) et leurs conditions dimplantation,

- les constituants du $.5.1. en indiquant le mode de fonctionnement des DCT et les options de sécurité des DAS,
- le principe et la nature des licisons,

- la procédure de réception technique du SS.I.

Durant cette phase, SSINOPSIS participe aux réunions de mise au point technique avec la maitrise d'ceuvre et veille & la cohérence
entre les prescriptions techniques du dossier, les avis émis par les autorités compétentes et les avis formulés par le bureau de contrle
technique,

- analyse le dossier Projet et remet le rapport d'examen correspondant.
TEXTES APPLICABLES AU PROJET EN MATIERE DE SECURITE DES PERSONNES CONTRE L'INCENDIE DANS LES ERP,

Textes applicables au projet en matiere de sécurité des personnes contre I'incendie dans les ERP

Arrété de permis de construire ou de déclaration de travaux émis cette I'opération

Code de la Construction et de I'Habitation :  Articles : R123-1 & R123-55

Arété du 25 juin 1980 modifié portant sur I'approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public{établissement de lere & 4eme catégorie} et complété par
I'arrété du 2 février 1993 concernant les S.S.1. (articles MS 53 & MS 49).

Arrété du 5 février 2007 complétant I'arrété du 25 juin 1980 pour les établissements de type L.

NORMES NF RELATIVES AU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Des normes visées par la norme générale NFS 61-930 et plus particuliérement :

les normes applicables a la date de dépdt du permis de construire ou de demande de travaux visant les régles d'installation et de
maintenance du S.S.1: NFS 61-930, NFS 61-931, NFS 61-932, NFS 61-933, NFS 61-970,

- Des normes concernant les composants du S.5.1 1 NFS 61-934 & NFS 61-940, NFS 61-950, NFS 61-962, du fascicule de sécurité NFD
61-949, NFC 48-150, NF EN 54-2, NF EN 54-3, NF EN 54-4, NF EN 54-5, NF EN 54-7, NF EN 54-10, NF EN 54-11, NF EN 54-12, NF EN
54-20,

Du reglement NF SSI 508.

NF C 15-00 Installations électriques basse tension

IT 246 désenfumage,

- T 247.
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PHASE 2 : EXECUTION

Pendant la phase de Exécution, SSINOPSIS intervient lors :

DES REUNI E E
But des réunions :

S'assurer des mises au point techniques avec les entreprises concernées pour les détails de mise en ceuvre des constituants du S.S.I.
et pour le tfraitement de l'interface entre les différents matériels mis en ceuvre par les corps d'état.

Missions de SSINOPSIS :
- Organiser des réunions particuliéres de coordination $.5.1. en fonction de I'avancement des travaus,

- Présider ces réunions organisées par ses soins pour lesquelles il aura convoqué les entreprises concernées par les équipements
constitutifs du S.5.1.

Nombre de réunions : SSINOPSIS doit organiser des réunions particuliéres SSI au minimum une fois par mois.

Les avis et comptes rendus de réunion émis par SSINOPSIS durant sa mission sont adressés au maftre d'ouvrage avec copie & la maitrise
d'ceuvre et aux entreprises intéressées.

- SSINOPSIS est destinataire, pour examen par ses soins, des plans d'exécution des entreprises,

- SSINOPSIS collecte les fiches d'essais fonctionnels et les procés-verbaux justificatifs de la conformité aux normes des matériels installés
par les entreprises,

Conformément & la norme NFS 61-932, SSINOPSIS organise la réception technique du S.5.1. pour cela ll

- Collecte les fiches d'autocontrdle (1) des essais effectués par les entreprises sur les installations participant & la réalisation du S.S.. et
valide leur contenu,

- Organise la visite de réception technique (2] du $.S.1. et en présence du maitre d'ouvrage, de la maitrise d'ceuvre et de fensemble
des entreprises,

- Dirige la visite de réception technique et dresse un rapport de réception comespondant,

- Etabli le dossier d'identité S.S.1. (3) conforme aux prescriptions de la NFS 61-932, par la mise & jour de I'ensemble des interventions
collectées au cours des travaux, pour la mission définie.

(1)ESSAIS PAR AUTOCONTROLE :

Préalablement & la réception technique, l'installateur réalise, pour chagque matériel qui le concemne, I'ensemble des essais par
autocontrdle et doit établir un document indiquant les résultats obtenus et attestant du bon fonctionnement de chacun de ces
matériels.
Ce document doit étre fourni, notamment, au coordinateur S.S.1. Le résultat de chaque essai est enregistré et annexé au dossier
d'identité.
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PHASE 3 : RECEPTION

(2) RECEPTION TECHNIQUE :

Toute installation {y compris extension ou modification d'installation) doit faire I'objet d'une réception technique. Elle est menée le
coordinateur $.5.I. en présence d'un représentant des installateurs.

Au sens de la norme NFS 61-932, la notion d'installateur correspond au titulaire du marché. La réception technique doit prendre en
compte la constitution compléte du SS.I. comprenant le SM.S.I. et éventuellement le S.D.I.

La réception technique consiste en complément du paragraphe 5.3 de la norme NF § 61-931 :

- en des contrdles visuels permettant de vérifier la conformité du systéme installé, au regard des spécifications figurant dans le cahier
des charges fonctionnel ;

- en des essais de réception technique selon I' Annexe A de la norme NFS 61-932;

- en la vérification des documents techniques contenus dans le dossier d'identité conformément aux articles 14 et 15 de la norme
NFS 61-932 ;

- en la fourniture d'un rapport de réception technique. Ce document comportera une conclusion qui donne une synthése des
éventuelles remarques.

-établissement du dossier d'identité $.S.1. par la mise & jour de I'ensemble des informations collectées au cours des tfravaux.

(3) DOSSIER D’IDENTITE S.S.1. :

Ce dossier constitue un ensemble de documents indispensables aux interventions ultérieures qu'elles soient liées 4, la maintenance,
aux modifications ou aux vérifications réglementaires de |'établissement. A ce titre, la direction unique de la sécurité et le responsable
de la maintenance devront veiller d le compléter.

Ce dossier comprend au minimum :

- le cahier des charges fonctionnel du $.5.1. La définition des ZD avec identification des DA et DM,
- la définition des ZS avec identification des DAS La définition des ZA avec identification des DS et/ou BAAS,
- les schémas de principe de linstallation, avec plans et cablages (annexe au dossier),

- la liste des plans fournis par les installateurs {annexe au dossier),

- la liste des matériels du $.5.. et documentations techniques,

- les certificats de conformité aux normes

- les instructions de manceuvre

- les documents attestant de la compatibilité entre SDI et CMSI

- la notice d'exploitation et de maintenance du S.S.I.

- le rapport de réception de l'installation

- I'aftestation d'auto contrdle établies par les installateurs attestant du bon fonctionnement de leur sous-systéme et de leur bonne
corrélation, avec mention des essais réalisés.

COMMISSION DE SECURITE

SSINOPSIS participe a la visite de la commission de sécurité ou il présente le dossier didentité et argumente les choix techniques
retenus pour l'opération.
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DOCUMENTS NECESSAIRES, MODALITES D’INTERVENTION, EXCLUSION

Documents nécessaires au coordinateur SSI pour I'exercice de sa mission :

] Notice de sécurité,

Avis de la commiission de sécurité, sur le PC et visite périodiques,
Plans sous format informatique,

= Dossier d'identité SSI existant,

= CCTP et plans d'études,

= Rapport du contréleur technique,

] Comptes rendus des réunions de chantiers,

= Mises & jour des plans d'exécution des entreprises.

Modalités d'interventions :
Essais en présence des entreprises.
» Exclusions :

] Intervention d'un laboratoire pour donner un avis de chantier sur la comptabilité d'un systéme & la charge du
maitre d'ouvrage,

= Calcul et conception de I'installation de détection incendie

= Calcul et conception de I'installation de désenfumage

Nota : Tout relevé in situ pour établir des plans non existants fera I'objet d'une mission complémentaire.

DOCUMENTS CONTRACTUELS

Conditions particuliéres constituées par la présente offre.

Détail de la mission de SSinopsis (ci-joint).

SSinopsis a souscrit les assurances nécessaires & la couverture desrisques de la mission proposée notamment en matiére
de responsabilité civile et professionnelle et décennale auprés de QBE contrat n°®MP031 00013-014.
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2. COUT DE LA MISSION DE COORDINATION S.S.I. DEFINIE ET APPELS DE FONDS

Le cout total de la mission définie dans ce document s’éléve & : 4500 € HT soit 5400 € TTC, décomposé de la

maniére suivante :

PHASE MONTANT HONORAIRES MONTANT HONORAIRES
TOTAL en € HT TOTAL en € TTC
MISSION DE COORDINATION SSI
1500 1800
PHASE 1 - CONCEPTION
MISSION DE COORDINATION SSI
1200 1440
PHASE 2-RECEPTION
Les appels de fond sont répartis de la maniére suivante :
SPHASE T & o 100% du cout en début de phase, soit 1500 € HT
S PHASE 2 1 e e, 100% du cout en fin de phase, soit 1200 € HT
SSINOPSIS MAITRE D'OUVRAGE

Patrick PEREZ

75, 10¢ Pau Vering 5108 Vi LEURBANNE
Tel 04 72 235940 . Fax 5 7240 32 22

Mairie de CORBAS

Représenté par
Nom :

Fonction :

Le:

« Lu et approuvé »

Signature et cachet
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