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ENTRE:

La  METROPOLE DE LYON,  représentée par Madame Béatrice Vessiller, Vice-Présidente,
ayant tous pouvoirs à cet effet en vertu d’une délégation attribuée par arrêté n° 2020-07-16-
R-0563 en date du 16 juillet 2020 par le président en exercice M. Bruno BERNARD lui-même
habilité par délibération de la Commission Permanente en date du  … ,
Ci-après dénommée la METROPOLE DE LYON,

D’UNE PART,

ET :

La Société dénommée SAGEC, société … au capital de …, dont le siège social est à …,
identifiée au SIREN sous le numéro … et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de ….

Représentée aux présentes par : …, agissant en qualité de …, ayant tous pouvoirs à l’effet
des présentes en vertu de …. (ANNEXE…)

ET 

La Société  dénommée  ALLIADE HABITAT,  Société  anonyme à conseil  d'administration
dont le siège est à LYON 7ÈME ARRONDISSEMENT (69007), 173, Avenue Jean Jaurès,
identifiée au SIREN sous le numéro 960506152 et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de LYON.

Représentée aux présentes par : Madame Elodie AUCOURT PIGNEAU, agissant en qualité
de Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu du pouvoir en
date du 16 Octobre 2018 (ANNEXE…)

 
Et ensemble « Les SOCIETES »

D’AUTRE PART,

ET:

La  VILLE  DE  CORBAS,  représentée  par  son  Maire,  Monsieur  Alain  VIOLLET  dûment
habilité à cet effet par une délibération n°….. du Conseil Municipal en date du 6 décembre
2022

Ci-après dénommée la VILLE DE CORBAS, 
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

1/  Le bailleur ALLIADE Habitat est titulaire d’un compromis de vente en date du  18 juillet
2019, d’un tènement de 5286 m² constitué des parcelles BW 133 et 191, situé entre la rue du
8 mai 1945 et la rue des Frères Lumière à Corbas.

Le périmètre de la présente convention figure en annexe 1. 

Sur  ce  tènement,  le  bailleur  ALLIADE Habitat  en  lien  avec  son  co-maître  d’ouvrage,  la
société SAGEC, projette de réaliser un ensemble immobilier d’environ 3000 m² de surface
de plancher (SDP) de 45 logements, répartis de la manière suivante :

- 56,33% soit 1619  m² de logements en accession libre

- 43.67% soit 1257 m² de logements sociaux, dont :

 50% soit 628.5 m² de prêt locatif aidé d’intégration (PLAI)

 50% soit   628.5 m² de logements locatifs sociaux de type prêt locatif à usage
social (PLUS)

Ci-après « le projet » ou « l’opération ».

La  division  et  l’aménagement  de  l’ensemble  du  tênement  nécessiteront  le  dépôt  des
autorisations administratives suivantes : Permis de construire valant division.

Le  plan  d’aménagement  et  le  programme de  construction  figurent  en  ANNEXE 2  de  la
présente convention.

Le projet de la Société SAGEC et de la sociétéAlliade s’inscrit dans les enjeux des politiques
publiques portées par la METROPOLE DE LYON et la  VILLE DE CORBAS et prend en
considération  les  objectifs  qu’elles  poursuivent  en  matière  de  développement
urbain/requalification urbaine du quartier. 

Le projet de la société SAGEC et de la  société Alliade ont  été conçu pour atteindre les
objectifs suivants : 

- Ouvrir le secteur Corbetta vers le nord et le sud en réalisant une liaison viaire
pacifiée traversant le site,

- Valoriser  les  itinéraires  modes  actifs  en  Nord/Sud  et  en  Est/Ouest  reliant  les
grandes polarités communales,

- Développer  un  petit  programme  de  construction  permettant  d’accueillir  des
logements selon des typologies diversifiées pour assurer une transition douce des
copropriétés vers les pavillonnaires existants, 

- Répondre aux besoins en offre de logement des habitants en lien avec la nouvelle
desserte de transport en commun majeure amenée par le tramway et sa future
station,

- Maintenir  et  développer  des  espaces  verts  participant  au  corridor  écologique
préexistant,

- Valoriser et réinterpréter l’usage agricole pré-existant sur site.

La Société SAGEC et la Société ALLIADE Habitat ont également choisi de s’engager dans
un processus de développement durable pour assurer une parfaite qualité architecturale,
urbaine, paysagère et environnementale de leurs projets.
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Afin  d’atteindre  ces  objectifs  qualitatifs  ambitieux,   les  sociétés   se  sont   engagées  à
respecter le référentiel « habitat durable », de la METROPOLE DE LYON en vigueur lors du
dépôt des demandes d’autorisations d’occupation du sol Les sociétés  se sont engagées à
faire  respecter  ce  référentiel  par  tout  tiers  opérateur,  aménageur  ou  constructeur  qui
réaliserait tout ou partie de l’opération projetée et/ou qui serait autorisé par elle à déposer
des demandes d’autorisation d’urbanisme sur le tènement objet de la présente convention. 

A ce foncier, s’ajoute un tènement de 1870 m² permettant de compléter le développement de
ce secteur à travers un périmètre de PUP élargi.

Une orientation d’Aménagement et de Programmation a été inscrite dans le cadre du Plan
local d’urbanisme et d’Habitat (PLU-H) de la Métropole approuvé par délibération du Conseil
de  la  Métropole  de  Lyon  le  13  mai  2019.  Cette  Orientation  d’Aménagement  et  de
Programmation fixe les objectifs suivants :

 Améliorer les liaisons entre l’avenue du 8 mai 1945 et l’avenue de Corbetta,

 Réaliser  un  maillage  viaire  afin  de  permettre  l’urbanisation  des  fonds  de
parcelles,

 Développer une typologie variée d’habitat (intermédiares, collectifs).

Les référentiels figurent en ANNEXE 8.

Les sociétés ont également intégré les ambitions de la METROPOLE DE LYON en matière
d’emploi,  en favorisant  dans la  mise en œuvre de leur  projet,  des actions  en faveur  de
l’insertion  par  l’économique.  L’ANNEXE  10  fixe  les  modalités  d’application  des  clauses
d’insertion dans les marchés qui s’y prêtent, que  les Sociétés concluront pour la mise en
œuvre du projet. 

2/ Le projet des sociétés, ci-dessus décrit, nécessite la réalisation de plusieurs équipements
publics, destinés à répondre aux besoins de ses futurs occupants.

La METROPOLE DE LYON doit réaliser un complément de la trame viaire par la réalisation
de voiries  et  réseaux associés,  de dispositifs  d’éclairage  public,  d’espaces  verts  publics,
ainsi que par l’augmentation de la capacité des équipements scolaires et de petite enfance.

Le projet  a  pris  en considération  la  programmation par  la  METROPOLE DE LYON des
voiries et réseaux associés et la programmation par la VILLE DE CORBAS des dispositifs
d’éclairage  public,  d’espaces  verts  publics,  et  de  l’augmentation  de  la  capacité  des
équipements scolaires, du restaurant scolaire et de petite enfance.

La réalisation de ces équipements s’inscrit dans le cadre d’un développement urbain plus
large  et  ces  équipements  publics  ont  été  conçus  pour  satisfaire  les  besoins  d’autres
constructions nouvelles à réaliser dans ce secteur de la Commune.

Les  équipements  d’infrastructures  nécessitent  par  ailleurs  une  cession  de  terrain  par  le
bailleur ALLIADE Habitat au prix de 75 € HT/m².

Aussi, la METROPOLE DE LYON a décidé d’instituer un périmètre élargi de participation
conformément l’article L332-11-3 II du code de l’urbanisme.  

Ce périmètre élargi, comprenant l’emprise du présent projet, figure en ANNEXE 1.
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Ainsi, au sein de ce périmètre élargi, d’autres conventions de projet urbain partenarial seront
signées par la METROPOLE DE LYON et la VILLE DE CORBAS, avec des aménageurs ou
promoteurs.

Dans ce contexte de développement urbain élargi, et en considération de l’intérêt du projet et
du financement porté par les sociétés d’une partie du coût des équipements publics induits
par son projet immobilier, après avoir étudié la faisabilité et un calendrier de réalisation, la
METROPOLE DE LYON et la VILLE DE CORBAS ont décidé de programmer la réalisation
des équipements permettant la réalisation du projet. 

Ces équipements  publics  étant  réalisés  pour  répondre en partie  aux  besoins  des futurs
habitants ou usagers des constructions à édifier  et  les sociétés acceptant  de contribuer,
dans  le  respect  du  principe  de  proportionnalité,  à  leur  financement,  les  sociétés   et  la
METROPOLE DE LYON ont donc décidé de signer la présente convention de projet urbain
partenarial, qui s’inscrit dans ce cadre.

La VILLE DE CORBAS intervient à la présente convention, en qualité de maître d’ouvrage
des  équipements  communaux nécessités  par  le  projet  immobilier  et de  bénéficiaire  des
participations destinées à financer ces équipements communaux ainsi que la part publique
des raccordements électriques due par la VILLE DE CORBAS à ENEDIS. 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1  -  OBJET DE LA CONVENTION - PRESENTATION DES ENGAGEMENTS
DES PARTIES

La METROPOLE DE LYON et la VILLE DE CORBAS, convenant de la qualité urbaine du
projet porté par les sociétés, et de la nécessité de réaliser des équipements répondant aux
besoins  des  futurs  habitants  et  occupants  du  programme de  construction,  acceptent  de
programmer l’étude et la réalisation des équipements publics dans les conditions décrites
par la présente convention.

Les SOCIETES, compte tenu de la nécessité  des équipements publics à réaliser pour le
projet  de  construction  décrit  en  préambule,  acceptent  de  contribuer  financièrement  à  la
réalisation des équipements publics décrits à l’article 2 de la présente convention, dans les
conditions prévues par les articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’urbanisme et de la
présente convention, et ce en plus de la réalisation ou du financement des équipements
propres à l’opération au sens de l’article L. 332-15 du même Code.

La réalisation de ces équipements publics implique préalablement la cession de terrains par
le bailleur ALLIADE Habitat à la METROPOLE DE LYON, qui donnera lieu à la signature
d’actes d’avant-contrats et de vente distincts, dans les conditions décrites à l’article 7 de la
présente convention.

Ces  cessions  selon  les  modalités  financières  sus  rappelées  conditionnent  la  réalisation
effective des équipements publics objet de la présente convention et donc les engagements
des parties signataires.

Un compromis devra être signé au  plus tard le 31 mars 2023, à défaut  duquel les parties
seront,  passée  cette  date,  libérées  de  leurs  obligations  convenues  dans  la  présente
convention.

Les  sociétés  s’engagent  à  faire  reprendre  et  respecter,  le  cas  échéant,  l’intégralité  des
engagements  de  la  présente  convention,  par  tout  tiers  opérateur,  aménageur  ou
constructeur qui réaliserait tout ou partie de l’opération projetée et/ou qui serait autorisé par
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elle  à  déposer  des  demandes  d’autorisation  d’urbanisme  sur  le  tènement,  dans  les
conditions  prévues par  la  présente  convention  notamment  de l’Article  13 s’agissant  des
avenants et transferts.

ARTICLE  2   -   DESCRIPTION  DU  PROGRAMME  DES  EQUIPEMENTS  PUBLICS  A
REALISER – COUT PREVISIONNEL

Les équipements publics programmés ont été conçus pour satisfaire également les besoins
des  autres  projets  programmés  dans  le  périmètre  élargi  de  participation,  institué
concomitamment  à  la  signature  de  la  présente  convention,  ainsi  qu’il  est  exposé  en
préambule.

Le  programme  des  équipements  publics  à  réaliser  est  généré  par  une  programmation
prévisionnelle de 7866 mètres carrés de surface de plancher (SDP) dans ce périmètre élargi,
se répartissant comme suit :

 Première tranche d’environ 2869 m² de SDP
 Deuxième tranche d’environ 4997 m² de SDP

2-1/ Les  équipements  d’infrastructure relevant  de  la  maîtrise  d’ouvrage  de  la
METROPOLE DE LYON et de la VILLE DE CORBAS rendus nécessaires par l’ensemble
des projets immobiliers prévus, à l’échelle du périmètre PUP élargi, sont détaillés ci-après et
présentés en ANNEXE 3. 

Il est ici précisé, pour information des sociétés, que la réalisation de ces équipements publics
d’infrastructure relève simultanément de la compétence de la METROPOLE DE LYON et de
la VILLE DE CORBAS, qui sont deux maîtres d’ouvrages distincts, soumis aux dispositions
des articles L.2410-1 et suivants du  Code de la commande publique relatives à la maîtrise
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Interviennent ainsi :

- La METROPOLE DE LYON au titre de ses compétences mentionnées à l’article L
3641-1 du code général des collectivités territoriales, notamment en matière de voirie
et réseaux associés.

- la  VILLE DE CORBAS au titre des espaces verts, et de l’éclairage public.

Les équipements d’infrastructures réalisés sur le projet urbain à l’échelle du périmètre élargi
sont les suivants :

- la création de la voie nouvelle et les réseaux associés (éclairage public, eau potable,
eaux usées), d’un profil de 14,4 m et d’une emprise totale d’environ  3200 m². Le coût
global prévisionnel de la voie nouvelle pour la METROPOLE DE LYON est de 820 092 €
HT. 

- la requalification lourde de la Rue du chalet et les réseaux associés (éclairage public,
eau potable, eaux usées), d’un profil de 4 m et d’une emprise totale d’environ  600 m².
Le coût global prévisionnel de la rue du chalet pour la METROPOLE DE LYON est de
250 452  € HT. 
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- la réalisation de l’éclairage public pour l’ensemble des espaces publics aménagés par la
METROPOLE DE LYON.  Le coût  global  prévisionnel  de la  réalisation  de l’éclairage
public pour la VILLE DE CORBAS est de 137 148 €HT.

Le  coût  prévisionnel  des  équipements  d’infrastructures  programmés  comprend  les  frais
d’études, de réalisation de l’ouvrage et les dépenses d’acquisition des terrains d’assiette de
ces équipements.

Descriptif et coût des équipements publics d’infrastructure : 

- Foncier (acquisition et frais y afférant) : 285 000 € HT, 342 000 € TTC
- Etudes : 107 054 € HT, 128 465 € TTC
- Travaux : 1 599 746 € HT, 1 919  695 € TTC
- MOE : 79 300 € HT, 95 160 € TTC

Ce programme et le plan localisant les équipements publics font l’objet de l’ANNEXE 3 à la
présente convention.

Les enveloppes et répartitions financières prévisionnelles détaillées font l’objet de l’ANNEXE 
4 de la présente convention.

.

2-2/  Les équipements de superstructure relevant de la maitrise d’ouvrage de la ville de
Corbas  rendus nécessaires par l’ensemble  des projets  immobiliers  prévus à l’échelle  du
périmètre de PUP élargi sont détaillés ci-dessous :- 

- La réalisation de l’extension d’un groupe scolaire à construire d’une classe situé dans le
secteur des Balmes correspondant  à 150 m² de surface de plancher. Le coût global
prévisionnel pour la VILLE DE CORBAS est de 504 861 € HT, soit  605 834 € TTC.

- La réalisation de 18 couverts d’un nouveau restaurant scolaire de 408 couverts attenant
au groupe scolaire  correspondant  à 618 m² de surface de plancher.  Le  coût  global
prévisionnel pour la VILLE DE CORBAS est de 125 362 € HT, soit  150 434 € TTC.

- La réalisation de l’extension d’un établissement d’accueil de jeunes enfants d’environ 3
berceaux correspondant à 41 m² de surface de plancher. Le coût global prévisionnel
pour la VILLE DE CORBAS est de 201 676 € HT, soit 242 011 € TTC.

Le coût prévisionnel des équipements de superstructures programmés comprend les frais
d’études et de réalisation.

Ce programme des équipements de supertructures d’extension (groupe scolaire, restaurant
scolaire  et  établissement  d’accueil  de  jeunes  enfants)  fait  l’objet  de  l’ANNEXE  3 à  la
présente convention (programme, échéancier de réalisation, localisation…).

2-3/ Travaux sur le réseau électrique à réaliser par ENEDIS 

Le projet  des  sociétés  nécessite  une extension  par  ENEDIS du réseau électrique,  pour
assurer l’alimentation des constructions programmées. 

Dans le cadre du permis de construire, Enedis a fourni un devis des travaux d’extension du
réseau HTA en date du 07/04/2021 d’un montant de 6660 €, soit 7991 € TTC correspondant
à 80% sur la quote-part de 60% financée par la VILLE DE CORBAS.

En application de la loi SRU-UH/arrêté du 28/09/2007, le distributeur ENEDIS participe à
hauteur de 40% au coût des travaux de raccordement. 
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S’agissant d’une opération nécessitant la délivrance d’autorisations d’urbanisme, hors d’une
zone d’aménagement  concertée,  la  VILLE DE CORBAS doit  supporter  une participation
correspondant à 60% du coût TTC d’extension du réseau électrique HTA en application de la
règlementation en vigueur.

Ce chiffrage constitue une hypothèse qui sera à confirmer au moment de l’instruction de la
demande d’autorisation d’urbanisme.  

Il est précisé dans la pré-étude ENEDIS que le besoin de puissance est estimé à 356 KVA et
que sera nécessaire la création de plusieurs locaux transformateurs sur le projet.

Le  coût  de  création  de  2  locaux  transformateurs,  considérés  comme  des  équipements
propres  de  l’opération  au  sens  de  l’article  L332-15  du  Code  de  l’urbanisme,  est
intégralement à la charge des sociétés qui s’en acquitteront directement auprès d’ENEDIS.

2-4/ Le coût global prévisionnel de la totalité des équipements publics, rendus nécessaires
par le projet urbain à l’échelle de PUP élargi, s’élève avant les études d’avant-projet à 2 444
964 € HT, soit 2 933 956 € TTC, répartis de la manière suivante :

- 1 606  406  €  HT,  soit  1 927  687  €  TTC  pour  les  études,  la  réalisation  et  les
acquisitions  nécessaires,  aux  infrastructures  (espaces  publics,  voiries,  réseaux,
éclairage,…)

- 831  898  €  HT,  soit  998  278  €  TTC  pour  les  études  et  la  réalisation  des
superstructures nécessitées par l’opération (quote-part des classes de l’extension du
groupe  scolaire  soit  1  classe,  d’un  restaurant  scolaire  et  des  berceaux  de
l’établissement d’accueil jeunes enfants soit 3 berceaux).

- 6 660 € HT soit 7 991 € TTC pour la part (60%) supportée par la VILLE DE CORBAS
des études et de la réalisation de l’extension du réseau électrique par ENEDIS.

Les enveloppes et répartitions financières prévisionnelles détaillées font l’objet de l’ANNEXE
4 de la présente convention.

ARTICLE 3 - MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES OPERATEURS  ET
MODALITES DE REVISION

Le coût des équipements publics mentionnés à l’article 2, partiellement mis à la charge
des opérateurs privés dans le périmètre, est réparti entre les différents constructeurs ou
aménageurs, à due proportion des besoins générés par les opérations immobilières de
chacun d’entre eux, 

C’est sur cette base qu’est établi le calcul de la participation de la Société, dans le cadre
de la présente convention de PUP.

3-1/ Montant de base de la participation des sociétés

L’utilité des équipements publics décrits à l’article 2 de la présente convention excédant les
besoins  de  l’opération,  les  sociétés  financent  une  partie  du  programme  d’équipements
publics, dans les proportions détaillées ci-dessous :

3-1-1/ Equipements d’infrastructure
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a. De compétence METROPOLE DE LYON et  VILLE DE CORBAS pour  l’éclairage
public

- 18,75 % du coût prévisionnel HT pour la réalisation de la voie nouvelle, soit un montant de
163 008 €,

- 18,75 % du coût  prévisionnel HT pour la réalisation de la requalification de la rue des
Chalets, soit un montant de 63 435 €,

- 18,75 % du coût prévisionnel HT pour la réalisation des études préalables sur le périmètre
du PUP, soit un montant de 20 073 €,

- 18,75 % du cout prévisionnel HT des aquisitions foncières correspondant aux emprises des
futurs ouvrages d’infrastructure à la charge du PUP élargi soit 53 438 €.

Soit une participation de 274 238 € au titre des équipements d’infrastructure de compétence
METROPOLE DE LYON, et 25 715 € au titre de l’éclairage public pour la ville soit un total de
299 952 € pour les infrastructures.

b. De compétence VILLE DE CORBAS pour l’extension de réseau Enedis

 80% de la quote-part financée par la VILLE DE CORBAS (60%) pour les réseaux
Enedis, soit 5328 €

3-1-2/ Equipements de superstructure de compétence VILLE DE CORBAS

 37,5 % des couts correspondants à 1 classe, soit une participation de 189 323 €

 37,5 %  des  couts  correspondants  à  3  places  d’accueil  petite  enfance,  soit  une
participation de 75 628 €

 37,5 % des couts correspondants à 18 couverts d’un nouveau restaurant scolaire de
408 couverts, soit une participation de  47 011 €

Soit  une  participation  de  311 962  €  au  titre  des  équipements   d’infrastructure   de
compétence VILLE DE CORBAS.

3-1-3/ Modalités de calcul du montant de base de la participation due par la Société à
chaque collectivité

Il est précisé que le coût des équipements comprend les frais d’études, de réalisation et les
dépenses d’acquisition des terrains nécessaires.

Les sociétés conviennent que les pourcentages de calcul de leur participation reflètent bien
le niveau d’utilité que les équipements présentent pour l’opération et les futurs habitants et
occupants du programme de construction.

Le montant de base total de la participation financière du par la société SAGEC et le bailleur
Alliade Habitat  s’élève ainsi à 617 242 € valeur de janvier 2023 (non assujettis à la TVA),
ventilée entre :

La  part  de  la  participation  revenant  à   la  METROPOLE  DE  LYON  au  titre  de  ses
compétences,

La part de la participation revenant à la VILLE DE CORBAS, au titre de ses compétences.
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Pour  information,  ce  montant  de  base  total  se  répartit  entre  les  sociétés  selon  la  clé
suivante :

* 56.33% soit un montant de 347 692 € à la charge de la société SAGEC 

* 43.67% soit un montant de 269 550 € à la charge d’ALLIADE Habitat

3-2/ Modalités de révision du montant de base des participations

3-2-1/ Actualisation du coût des équipements publics à réaliser par la METROPOLE DE
LYON ou la VILLE DE CORBAS :

L’actualisation  portera  sur  le  montant  de  base  de  la  participation  relative  à  chaque
équipement,  telle  qu’indiquée à l’article  3.1,  hors participation  due au titre  des ouvrages
réalisés par ENEDIS.

A la délivrance de l’ordre de service validant l’AVP définitif, au sens des articles D.2171-6 et
suivants du Code de la commande publique, de chacun des ouvrages publics à réaliser par
la METROPOLE DE LYON ou la VILLE DE CORBAS,  si le coût de ces ouvrages s’avère
supérieur de plus de 5% au coût prévisionnel indexé de chaque ouvrage public indiqué à
l’article  2,  le  montant  de  la  participation  des  sociétés  sera  automatiquement  réajusté,  à
proportion de l’augmentation des coûts, dans la limite de 10% du montant de la participation
initialement prévue pour chaque équipement.

A la délivrance de l’ordre de service validant l’AVP au sens des articles D2171-6 et suivants
du  Code  de  la  commande  publique  de  chacun  des  ouvrages  publics  à  réaliser par  la
METROPOLE DE LYON ou la  VILLE DE CORBAS, si  le  coût  de ces ouvrages s’avère
inférieur de plus de 5% au coût prévisionnel  indexé de chaque ouvrage public indiqué à
l’article  2,  le  montant  de  la  participation  des  sociétés  sera  automatiquement  réajusté,  à
proportion de la diminution des coûts, pour chaque équipement.

3-2-2/ Actualisation du montant de base pour les ouvrages réalisés par ENEDIS

Si le coût des ouvrages d’extension (hors postes de transformation à la charge des sociétés)
réalisés par ENEDIS s’avère, à réception de la facture par la VILLE DE CORBAS, supérieur
au montant de l’évaluation prévisionnelle du coût des travaux d’extension du réseau HTA
mentionné à l’article 2-3, le montant de la participation des sociétés sera automatiquement
réajusté, à proportion de l’augmentation des coûts.

3-2-3/ Indexation 

Les montants des participations dues pour le financement des ouvrages publics mentionnés
à l’article 2, à l’exclusion des réseaux à réaliser par ENEDIS, seront indexés.

Cette  indexation  s’opérera  à  l’établissement  de  chaque  titre  de  recette  émis,  dans  les
conditions et selon l’échéancier, prévus à l’article 4.2 de la présente convention.

Cette indexation portera sur le montant de base de la participation payable sous forme de
contribution  financière  indiquée  à  l’article  3.1  de la  présente  convention,  éventuellement
actualisée, diminuée de la participation due au titre des ouvrages réalisés par ENEDIS et
affecté du pourcentage de l’acompte faisant l’objet du titre recettes émis.

L’indexation sera calculée le jour de l’émission de chaque titre de recette, sur la base du
dernier index mensuel connu à la date d’émission du titre de recette, comparé à la valeur de
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l’index connu à la date des ordres de service -OS-, validant les avant projets –AVP-, étant
entendu que l’indexation ne peut conduire à des montants inférieurs aux montants de base
de la participation. 

Pour les équipements d’infrastructure, l’indexation se fera sur l’Index nationaldes Travaux
Publics (TP 01)  tel qu’il est établi par le Ministère de l’Économie et des Finances et publié
au Bulletin Officiel de la concurrence

pour les équipements de superstructure l’indexation se fera sur l’Index National du bâtiment
(BT01) tel qu’il est établi par le Ministère de l’Économie et des Finances et publié au Bulletin
Officiel de la concurrence.

. 

Les participations seront indexées par application de la formule suivante :

Pour les équipements d’infrastructures :

.

PI = P0 x (TP 01a/ TP 01ao)

Dans laquelle :

PI = part de la participation indexée, faisant l’objet du titre de recette émis selon l’échéancier
de l’article 4.2

P0 = montant de base de la part de la participation indiquée à l’article 3.1 de la présente
convention faisant l’objet du titre de recette émis selon l’échéancier de l’article 4.2

TP 01a = valeur de l’index connue au premier jour du mois d’émission du titre de recette si
les équipements d’infrastructure ne sont pas encore achevés, et valeur de l’index
connu  au  premier  jour  du  mois  de  la  date  d’achèvement  des  travaux
d’infrastructure,matérialisé par le PV de reception de ces derniers si  ceux-ci  sont
achevés.

TP 01a0 = valeur de l’index connu au premier jour du mois de la date de l’ordre de service
(OS) validant l’AVP 

Pour les équipements de superstructures :

.

PI = P0 x (BT 01a/ BT 01ao)

Dans laquelle :

PI = part de la participation indexée, faisant l’objet du titre de recettes émis
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P0 = montant de base de la part de la participation indiquée à l’article 3.1 de la présente
convention, faisant l’objet du titre de recette émis selon l’échéancier de l’article 4.2
BT 01a = valeur de l’index connue au premier jour du mois d’émission du dernier titre de
recette 
si  les  équipements  de superstructure  ne sont  pas encore  achevés,  et  valeur  de
l’index  connu  au  premier  jour  du  mois  de  la  date  d’achèvement  des  travaux
superstructure, si ceux-ci sont achevés

BT 01a0 = valeur de l’index connu au premier jour du mois de la date de l’ordre de service
(OS) validant l’AVP 

3-2-4/  Ajustement  final  du  montant  de  la  participation  avant  clôture  financière  et
comptable de l’opération

Les ajustements de la participation due par les sociétés, après application des modalités de
révision prévues au présent article seront calculés au moment du versement du solde de la
participation.

ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

En exécution d’un titre de recettes émis comme en matière de recouvrement de produits
locaux,  les  Sociétés  s’engagent  à  procéder  au  paiement  de  leur  participation  dans  les
conditions indiquées ci-dessous et selon l’échéancier précisé en ANNEXE 6. Chacune des
collectivités, METROPOLE DE LYON et/ou VILLE DE CORBAS émettra auprès de la société
SAGEC  et  du  bailleur  ALLIADE  Habitat  les  titres  de  recettes  par  la  perception  des
participations dues au titre des équipements relevant de sa compétence.

4.2/ Participations percues par la METROPOLE DE LYON 

4-2-1/  Participations  au titre  des  infrastructures  de maîtrise  d’ouvrage  METROPOLE DE
LYON (y compris acquisition du foncier) :

Les titres de recettes seront émis par la METROPOLE DE LYON pour la perception des
participations dues au titre des équipements relevant  de sa compétence,  à l’attention de
chaque société selon la clé de répartition visée à l’article 3.1, à savoir 56,33% à charge de
SAGEC et 43,67% à charge d’ALLIADE Habitat selon l’échéancier suivant : 

-  10% du montant  de la  participation  de base augmenté du montant  de l’indexation
correspondante,  3  mois  après  la  signature  de  la  convention  de  PUP,  permettant
d’assurer le préfinancement des études préalables à la réalisation des équipements. Le
titre de recette sera émis sur présentation de la convention de PUP dûment signée.

-  20% du montant  de la  participation  de base augmenté du montant  de l’indexation
correspondante et le cas échéant du montant de l’actualisation, dans le mois qui suivra
l’obtention du caractère définitif du permis de construire purgé et à condition que l’acte
de cession du foncier correspondant aux futures voiries ait été signé (ce montant pourra
être versé en plusieurs fois en proportion des cessions effectivement réalisées si elles
devaient se faire en plusieurs phases).

-  30% du montant  de la  participation  de base augmenté du montant  de l’indexation
correspondante et le cas échéant de l’actualisation, contre la production des ordres de
service OS de démarrage des travaux (selon phasage).

Convention PUP CORBETTA IC 05 12 22

- Page n°12 -



- le solde soit 40% du montant de la participation de base augmenté du montant de
l’indexation correspondante et le cas échéant du montant de l’actualisation à la remise
provisoire  des  travaux  (selon  phasage)  et  sur  la  base  des  procès-verbaux  PV  de
réception de la voie nouvelle.

Ces versements interviendront dans le délai d’un mois après l’émission d’un titre de recettes
émis  comme en matière  de  recouvrement  des  produits  locaux  par  la  METROPOLE DE
LYON à la Société.

4-2-2/ Participations au titre des superstructures de maîtrise d’ouvrage VILLE DE CORBAS  :

Les  titres  de  recettes  seront  émis  par  la  VILLE  de  CORBAS  pour  la  perception  des
participations dues au titre des équipements relevant  de sa compétence,  à l’attention de
chaque société selon la clé de répartition visée à l’article 3.1, à savoir 56,33% à vharge de
SAGEC et 43,67% à charge d’ALLIADE Habitat selon l’échéancier suivant : 

-  10% du montant  de la  participation  de base augmenté du montant  de l’indexation
correspondante  ,  3  mois  après  la  signature  de  la  Convention  de  PUP  permettant
d’assurer le préfinancement des études du groupe scolaire (restaurant scolaire+classe).
Le titre de recette sera émis sur présentation de la convention de PUP dûment signée ;
- 20% du montant de la participation de base augmenté le cas échéant du montant de
l’actualisation  dans le  mois  qui  suivra  le  lancement  des  études de MOE du groupe
scolaire.
-  30% du montant  de la  participation  de base augmenté du montant  de l’indexation
correspondante  et  le  cas  échéant  du  montant  de  l’actualisation  au  démarrage  des
travaux du groupe scolaire (restaurant scolaire+classe)
- Le solde soit 40% du montant de la participation de base augmenté du montant de
l’indexation  correspondante  et  le  cas  échéant  de  l’actualisation  et  de  l’indexation  à
l’achèvement  des  travaux  du  groupe  scolaire  (restaurant  scolaire+classe),  sur
présentation  de  la  déclaration  attestant  l’achèvement  et  la  conformité  des  travaux
(DAACT).

Ces versements interviendront dans le délai d’un mois après l’émission d’un titre de recettes
émis comme en matière de recouvrement des produits locaux par la VILLE DE CORBAS à la
Société.

Dans ce cadre, les sociétés  s'engagent à déposer leur demande de permis au plus tard le
30 septembre 2022,  à communiquer  à la METROPOLE DE LYON l’arrêté de permis de
construire obtenu dans le délai de 8 jours à compter de sa délivrance, à l’afficher sur le
terrain dans le délai de 15 jours et informera la METROPOLE DE LYON de l’absence ou non
de recours  (gracieux  ou contentieux)  dans un délai  de  3  mois  après l’obtention  de son
permis de construire.

4.3/  Participation  due  à  la  VILLE  DE  CORBAS au  titre  des  travaux  réalisés  par
ENEDIS :

La participation due par les sociétés au titre des travaux réalisés par ENEDIS sera versée
directement à la  VILLE DE CORBAS une fois les travaux d’extension réalisés, et dans un
délai de 30 jours à compter de la réception par les sociétés  du titre de recette émis par la
VILLE DE CORBAS au vu de la facture de ENEDIS et en application de l’article 2.3 de la
présente convention.

4.4/  La METROPOLE DE LYON et la  VILLE DE CORBAS s’engageant à réaliser tous les
équipements publics dans la perspective de la réalisation du programme global des sociétés,
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il  est convenu que ces dernières resteront, quelle que soit l’évolution de son programme,
débitrice de sa participation si lesdits équipements publics programmés sont réalisés.

Le solde éventuel de la participation dû à ce titre devra être réglé au plus tard 10 ans à
compter de la date d’entrée en vigueur de la convention et les sommes versées resteront
définitivement acquises à la METROPOLE DE LYON et à la VILLE DE CORBAS, si lesdits
équipements publics programmés sont réalisés.

Dans  le  cas  où  les  équipements  n’auraient  pas  encore  été  réalisés,  le  montant  de  la
participation  ne  sera  revu  que  dans  les  situations  prévues  à  l’article  6  de  la  présente
convention.

Article 5 – GARANTIE

A la sûreté et en garantie du paiement de la participation à percevoir par la METROPOLE
DE LYON, chacune des sociétés, à savoir SAGEC et ALLIADE Habitat s’obligent à fournir à
la METROPOLE DE LYON, une garantie à première demande, donnée par un établissement
bancaireau vu de la présente convention  et dans laquelle l’établissement bancaire s’interdira
expressément d’opposer à la METROPOLE DE LYON le bénéfice de discussion et/ou de
division  et  indiquera  expressément  qu’elle  mettra  en  œuvre  sa  garantie  sur  la  seule
justification que chacune des sociétés est défaillante au titre des paiements prévus par la
présente convention.

Le montant et les conditions de production de chaque garantie sont exposées ci-aprés :

Pour la METROPOLE DE LYON, 

- Une  garantie  d’un  montant  139  030  €  correspondant  au  montant  total  de  la
participation  de  base  due  par  la  société  SAGEC,  au  titre  des  équipements  de
compétence métropolitaine, diminuée du montant du premier versement.

- Une  garantie  d’un  montant  107 784  €  correspondant  au  montant  total  de  la
participation de base due par la société ALLIADE Habitat, au titre des équipements
de compétence métropolitaine, diminuée du montant du premier versement.

Pour la VILLE DE CORBAS, 

- La société SAGEC fournira à la date de paiement de ce premier versement,  une
garantie  d’un  montant  de  158  155   €,  correspondant  au  montant  total  de  la
participation de base due par la société, au titre des équipements de compétence
Ville, diminuée du montant du premier versement.

- La société SAGEC fournira à la date de paiement de ce premier versement, une 
garantie d’un montant de 138 427 €, correspondant au montant total de la 
participation de base due par la société, au titre des équipements de compétence 
ville, diminuée du montant du premier versement.

Au  fur  et  à  mesure  des  versements  opérés,  chacune  des  sociétés  pourra  produire,  en
substitution, une nouvelle garantie à la METROPOLE DE LYON et à la VILLE DE CORBAS
pour ajustée au solde de la particicipation restant due.

La garantie à première demande sera retournée par la METROPOLE DE LYON et la VILLE
DE  CORBAS,  dans  le  mois  suivant  la  demande,  qui  en  sera  faite  par  courrier  à  la
METROPOLE DE LYON, par les sociétés.
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ARTICLE 6 - MODIFICATIONS DE PROGRAMME IMMOBILIER ET DEGREVEMENT 

6-1/ Augmentation du programme immobilier

Dans l’hypothèse d’une augmentation de la surface de plancher au-delà du nombre total de
m² rappelés en préambule, si les règles d’urbanisme le permettent, les sociétés  ne sera
redevable  d’aucune  participation  complémentaire  si  cette  augmentation  est  inférieure  ou
égale à 2% de cette surface de plancher et si le nombre de logements supplémentaires
éventuellement créés par rapport au nombre total de logements rappelé en préambule est
inférieur ou égal à 6%. 

Ces pourcentages s’analysent ainsi comme une franchise.

Au-delà  de  ces  pourcentages,  et  si  cette  augmentation  impacte  les  besoins  en  termes
d’accueil scolaire et de petite enfance générés par l’opération elle-même, un projet d’avenant
sera établi préalablement au dépôt de toute autorisation d’urbanisme pour fixer notamment
les  modalités  de  la  participation  complémentaire  et  de  sa  garantie,  sous  réserve,  en
application du principe de proportionnalité, que l’augmentation de la surface de plancher ait
une incidence sur les besoins en équipements publics.

A cet effet, les sociétés communiqueront à la ville de Corbas et à la METROPOLE DE LYON
l’ensemble des autorisations d’urbanisme obtenues dans le délai de 8 jours à compter de
leur délivrance et informeront également la ville de Corbas et la METROPOLE DE LYON de
l’absence ou non de recours contre ces mêmes autorisations administratives dans un délai
de 3 mois à compter de leur obtention.

6-2/ Diminution du programme immobilier avant réalisation des équipements publics

En cas de diminution supérieure à 2% de la surface de plancher visée en préambule, et/ou
du nombre de logements qui serait inférieure ou égale à 6%, la participation des sociétés
sera réduite à due proportion des besoins réels uniquement si : 

- cette diminution a une incidence sur les besoins en équipements publics ;

et si :

- elle est portée à la connaissance des collectivités avant la date de signature prévue pour
les  marchés  pour  la  METROPOLE  DE  LYON et  de  la  VILLE  DE  CORBAS  et  si  le
programme peut  encore être  modifié  par  la  METROPOLE DE LYON et  la  VILLE DE
CORBAS en leur qualité de maître d’œuvre.

Dans cette hypothèse, le montant de la participation afférent aux équipements publics sera
alors  revu  à  la  baisse,  exception  faite  de  dépenses  qui  auront  été  engagées  par  la
METROPOLE  DE  LYON  et  la  VILLE  DE  CORBAS  et  les  sociétés   supporteront  les
conséquences liées à l’éventuelle résiliation des marchés passés en vue de la réalisation
des équipements. 

Un avenant sera établi pour arrêter les bases de la participation modifiée.

6-3/ En cas de contentieux, d’annulation ou de retrait des décisions portant sur les permis
(ou autres autorisations), les SOCIETES pourront décider d’abandonner leur projet et donc
de ne pas verser la participation afférente aux travaux d’équipements à intervenir.

Toutefois, la METROPOLE DE LYON et la VILLE DE CORBAS conserveront définitivement
la  fraction  de  la  participation  afférente  aux  études  et  travaux  déjà  engagés  avant  cette
décision, et les SOCIETES supporteront les conséquences liées à l’éventuelle résiliation des
marchés passés en vue de la réalisation des équipements.
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Un avenant sera établi pour arrêter les bases de la participation modifiée.

6-4/ Si  certains  équipements  publics  programmés ont  été  finalement  réalisés  à  un  coût
moindre que celui indiqué à l’article 2, la participation ne fera pas l’objet d’un réajustement
automatique au profit des sociétés. Le coût final des autres équipements publics réalisés et
les éventuels surcoûts supportés par la METROPOLE DE LYON ou la VILLE DE CORBAS
seront pris en considération au regard du montant total de la participation, que les sociétés
ont décidé de supporter au vu du caractère prévisionnel des coûts estimés à la date de la
signature de la présente convention. 

Aucun réajustement de la participation due à chacune des collectivités ne sera opéré si le
coût total des équipements réalisés au titre des compétences respectives de chacune, est
égal ou supérieur au coût prévisionnel total mentionné à l’article 2.

ARTICLE 7 - CESSION PREALABLE DE TERRAINS, correspondant à la voie nouvelle à
créer et à la voie existante à requalifier

Indépendamment  de  sa  participation,  le  bailleur  ALLIADE Habitat  s’engage  à  céder  les
terrains d’assiette des futurs équipements publics à réaliser  par les collectivités  pour les
besoins  du  projet  de  construction. Cette  cession  conditionne  la  réalisation  effective  les
équipements publics objet de la présente convention

Le  bailleur  s’engage  à  céder  les  terrains  d’assiette  des  futurs  équipements  publics  de
compétence de la METROPOLE DE LYON, d’une superficie d’environ 3800 m² et issus des
parcelles  BW 133 et 191. Cette cession interviendra selon le planning prévisionnel détaillé
en ANNEXE 6  conformément aux documents d’arpentage, qui seront réalisés aux frais de la
Société.

Un compromis de vente sera établi au plus tard le 31 mai 2023.

La réitération de la vente interviendra au plus tard le 31 mars 2024. Ce délai sera susceptible
d’être prorogé en cas de recours sur l’autorisation d’urbanisme.
La  METROPOLE DE  LYON  s’engage  à  acheter  le  terrain  libre  d’occupation,  démoli  et
dépollué  y compris en sou-sol  sans limite de profondeur.  Le montant  par m² de terrain
s’élève à 75 € HT, soit un montant prévisionnel de 285 000 € HT, TVA en sus au taux en
vigueur à la date de signature de l’acte authentique, pour la surface mentionnée ci-dessus.
Cette cession conditionne la réalisation des équipements publics d’infrastructures, objet de la
présente convention.

Le prix définitif sera réévalué, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la surface exacte qui
résultera du plan de division du géomètre.

Ces cessions une fois  intervenues seront  définitivement  acquises à la METROPOLE DE
LYON de sorte que la Société ALLIADE Habitat  s’interdit de demander la rétrocession de
ces  terrains  par  suite  de  l’absence  éventuelle  de  réalisation  des  programmes  de
construction.

ARTICLE  8  -  DELAIS  DE  REALISATION  DES  EQUIPEMENTS  PUBLICS  ET
COORDINATION DES TRAVAUX

8-1/  La  METROPOLE  DE  LYON  s’engage  à  réaliser  les  travaux  des  équipements
d’infrastructures  de  la  compétence  de  la  METROPOLE  DE  LYON  et  de  la  VILLE  DE
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CORBAS prévus à l’article 2 et nécessaires à la desserte des constructions dans les délais
prévisionnels suivants :

-  pour  les  travaux  de  plateforme des  infrastructures,  au  plus  tard  12  mois  après  la
libération des emprises nécessaires à la réalisation des voies des terrains,

- pour les travaux de finition des infrastructures, 12 mois après la réalisation du gros
œuvre des bâtiments de chaque lot constructible considéré.

Le calendrier prévisionnel d’exécution figure en ANNEXE 6 à la présente convention.

Ce  calendrier  prévisionnel  a  été  arrêté  par  les  parties  au  vu  de  leurs  interventions
respectives.

8-2/  La  VILLE DE CORBAS s’engage  à  achever  les  travaux  du  groupe  scolaire,  et  de
l’établissement d’accueil de jeunes enfants dans les délais suivants :

-  au plus tard en 2026 pour l’extension du groupe scolaire,  hors contentieux portant sur les
procédures administratives relatives à la construction de cet établissement,
-  au plus tard en 2026 pour la réalisation du restaurant scolaire,   hors contentieux portant
sur les procédures administratives relatives à la construction de cet établissement,
- au plus tard en 2030 pour l’extension de l’établissement d’accueil de jeunes enfants, hors
contentieux  portant  sur  les  procédures  administratives  relatives  à  la  construction  de  cet
établissement.

Le calendrier prévisionnel figure en ANNEXE 6 à la présente convention.

8-3/  La  METROPOLE  DE  LYON,  la  VILLE  DE  CORBAS prendront  les  dispositions
nécessaires  pour  respecter  les  échéances prévisionnelles  susmentionnées concernant  la
réalisation des équipements publics.

Si ces échéances, maintenues par les parties en cours d’exécution de la convention, sont
dépassées  et  si  ce  retard  occasionne  un  préjudice  aux  Sociétés,  et  sauf  cas  de  force
majeure au sens de l’article 1218 du code civil ou prorogation de la date d’achèvement d’un
commun  accord,  la  METROPOLE  DE  LYON  et  la  VILLE  DE  CORBAS  seront,
respectivement  pour  les  équipements  les  concernant,  redevables  d’une  pénalité  d’un
montant de 1 000 € pour chaque trimestre de retard. 

Cette pénalité n’est pas due si le motif de retard est dû à un cas de force majeure au sens de
l’article 1218 du code civil ou imputable aux  Sociétés, ni en cas de prorogation de la date
d’achèvement d’un commun accord.

8-4/ Les sociétés  s’engage à solliciter l’accord de la METROPOLE DE LYON pour toute
circulation d’engins de chantier sur les infrastructures, qu’elles soient en cours de réalisation
des plateformes ou des finitions.

Les  sociéts   s’engage  à  ne  pas  laisser  circuler  les  engins  de  chantier  sur  les  voiries
nouvelles, une fois les travaux de finition réalisés par la METROPOLE DE LYON.

ARTICLE 9 - ORGANISATION

Il  est  institué  un  « Comité  de  coordination  des  maîtrises  d’ouvrage  et  des  travaux »,
composé d’au moins un représentant de la METROPOLE DE LYON, un représentant de
chaque société et un représentant de la VILLE DE CORBAS.

Ce Comité aura pour mission, notamment :
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-  d’assurer  l’information  réciproque  des  parties  sur  toute  question  utile  intéressant
l’opération,

- d’associer les services de la METROPOLE DE LYON et de la VILLE DE CORBAS à
l’avancement des projets,

- de coordonner et d’actualiser les plannings respectifs de la METROPOLE DE LYON,
de la VILLE DE CORBAS et des sociétés,

- de faire le point sur toutes questions techniques relatives aux travaux engagés par les
parties.

Les parties pourront librement choisir leurs représentants au Comité et s’y adjoindre toutes
personnes extérieures dont elles considèrent la présence nécessaire.

Le Comité se réunira autant de fois que nécessaire et a minima une fois par trimestre.

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet après l’exécution des formalités prévue par le premier
alinéa de l’article R.332-25-2 du Code de l’urbanisme, la date à prendre en compte pour les
affichages au siège de la  Métropole  et  en Mairie  étant  celle  du premier  jour  du dernier
affichage effectué.

Mention de la date de signature de la convention (par la dernière partie signataire), de ses
principales caractéristiques, ainsi que du lieu où le document peut être consulté sera publié :

- au recueil des actes administratifs de la METROPOLE ;

- et dans un journal diffusé dans sur les territoires de la METROPOLE et du département du
RHONE ou dans le BOAMP.  

ARTICLE 11 - EXONERATION DE TAXES ET DE PARTICIPATION

A  l’intérieur  du  périmètre  annexé  à  la  présente  convention,  les  constructions  seront
exonérées de la part communale / intercommunale de la Taxe d’Aménagement. 

En vertu  du principe  de non cumul  des  participations,  les  constructions  raccordées  aux
réseaux publics d’assainissement,  financés par la présente convention,  seront  également
exonérées de la Participation Financière à l’Assainissement Collectif (PFAC).

La durée d’exonération de la Taxe d’Aménagement et de la PFAC est de 10 ans à compter
de la date d’entrée en vigueur de la convention.

ARTICLE  12  -  TRANSMISSION  DE  LA  PRESENTE  CONVENTION  AUX  SERVICES
INSTRUCTEURS DE DEMANDES OU DE DECLARATIONS EN MATIERE D’URBANISME
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A l’appui de ses déclarations préalables, des demandes de permis de construire et de toute
autre demande d’autorisation d’urbanisme, les sociétés remettront une copie de la présente
convention aux services de la  VILLE DE CORBAS chargés de son instruction ainsi qu’aux
tiers opérateurs, aménageurs ou constructeurs qu’il aura désignés ou autorisés à déposer
des demandes d’autorisations d’urbanisme, pour transmission aux mêmes services.

ARTICLE 13 - AVENANTS ET TRANSFERTS

13.1/ AVENANTS

Toute modification substantielle portant sur les programmes des équipements publics ou de
constructions, et des montants prévus par les articles 2 et 3 devra faire l’objet d’avenants à
la présente convention, sans préjudice des dispositions prévues ci-avant, notamment dans
l’article 6.

Les avenants à la présente convention pourront être signés par la seule METROPOLE DE
LYON.

A moins que la VILLE DE CORBAS  n’intervienne à l’avenant, la METROPOLE DE LYON
s’oblige  envers cette dernière à obtenir  son accord préalablement  à la  signature de tout
avenant portant sur la consistance et/ou la participation afférente aux équipements devant lui
revenir.

13.2/ TRANSFERT

Les sociétés, si elle entend transférer à un tiers sa qualité d’opérateur ou les autorisations
d’urbanisme obtenues, s’engage à faire reprendre l’intégralité de ses engagements par son
substitué.

Si cette cession ou ce transfert interviennent au profit d’une société qu’elle ne contrôle pas,
ils  feront  l’objet  d’un  accord  préalable  des  autres  parties  et  d’un  avenant  à  la  présente
convention,  lequel  sera  subordonné  à  la  constitution  d’une  garantie  répondant  aux
dispositions de l’article 5.

Dans tous les cas, y compris lorsque la cession ou le transfert interviendront au profit d’une
société contrôlée par les sociétés , ces dernières ne seront  déliées de ses engagements
envers  la  METROPOLE  DE  LYON et  la  VILLE  DE  CORBAS,  et  notamment  de  sa
participation  et  de la  garantie  apportée,  qu’après  la  signature  avec la  METROPOLE DE
LYON et la VILLE DE CORBAS d’un avenant de transfert de la présente convention. Ce
transfert ne pourra être accordé qu’avec un seul opérateur ou un mandataire unique en cas
de pluralité d’opérateur, reprenant l’ensemble des engagements de la convention de PUP
signée avec la Société SAGEC et le bailleur ALLIADE Habitat.

ARTICLE 14 – CLOTURE CONVENTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE DU PUP

Après réalisation du programme de construction du signataire, achèvement de l’ensemble
des  équipements  publics  d’infrastructure  et  de  superstructure  prévus  à  l’article  2  et
perception de la totalité de la participation des sociétés  selon les modalités décrites aux
articles 3 et 4, les parties s’obligent à se rapprocher pour clore, par voie d’avenant, le projet
urbain partenarial objet de la présente convention.

A défaut d’avenant, la METROPOLE DE LYON est habilitée, si les conditions ci-dessus sont
remplies,  à constater que la convention a produit  tous ses effets et que les parties sont
déliées de leurs engagements.

ARTICLE 15 - CONDITIONS RÉSOLUTOIRES
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La  METROPOLE  DE  LYON  et  la  VILLE  DE  CORBAS  pourront  résilier  la  présente
convention à défaut de transmission de la garantie à première demande dans les conditions
et délais prévus par l’article 5 de la présente convention et en l’absence de règlement du 1er

versement prévu par l’article 4.

Cette résiliation prendra effet après une mise en demeure restée infructueuse pendant un
délai de deux mois.

Dans tous les cas de fin anticipée de la présente convention, les dispositions de l’article 6.3
seront applicables.

ARTICLE 16 - LITIGES

Tout litige résultant de l’application de la présente convention et ses suites sera du ressort
du tribunal administratif de Lyon.

ARTICLE 17 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution de la présente convention de participation,  les parties intervenantes font
élection de domicile :

- pour la METROPOLE DE LYON, à l’Hôtel de la Métropole, 20 rue du Lac - CS
33569 - 69505 Lyon cedex 03,

- pour la Société SAGEC…,

- pour la société ALLIADE Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 LYON

- pour la  VILLE DE DE CORBAS, à l’Hôtel de Ville, Place Charles Jocteur, 69960
Corbas 

ARTICLE 18 – ANNEXES CONTRACTUELLES

- ANNEXE 1 – Périmètre

- ANNEXE 2 – Plan de composition et programme de constrcution

- ANNEXE 3 – Programme et plan de localisation des équipements publics

- ANNEXE 4 – Enveloppes et répartitions financières

- ANNEXE 5 – Répartition SDP entre ALLIADE et SAGEC

- ANNEXE 6 – Calendrier prévisionnel d’exécution et échéancier des dépenses et
versement des participations

- ANNEXE 7 –  Grille de calcul pour le groupe scolaire, le restaurant scolaire et pour
l’EAJE

- ANNEXE 8 – Référentiels développement durable de la Métropole de Lyon : guide
ville et quartiers durables (2011) et référentiel habitat durable (2016) 
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Fait à Lyon, le …

En quatre exemplaires originaux,

Pour la METROPOLE DE LYON,

Pour la Société SAGEC,

Pour le bailleur ALLIADE Habitat,

Pour la VILLE DE CORBAS,
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