

ECHEANCIER REMUNERATION MANDATAIRE

RIVE DE GIER					
Requalification Conservatoire de Musique					
	Total	Responsable de projets		Assistante de Projets	
		Nbre jours	Coût €HT (750€/j)	Nbre jours	Coût €HT (400€/j)
1/ Diagnostics complémentaires & cahier des charges de maîtrise d'œuvre	13 150,00 €	9,00	12 750,00 €	1,00	400,00 €
Elaboration cahier des charges des diagnostics techniques (forfait 500 Euros par 4 : géomètre, structure, plomb/amiante, géotechnique)	2 000,00 €	x	2 000,00 €	x	
Organisation des consultations des diagnostics techniques complémentaires (forfait 500 Euros par 4 : géomètre, structure, plomb/amiante, géotechnique)	2 000,00 €	x	2 000,00 €	x	
Suivi des diagnostics techniques complémentaires	4 900,00 €	6,0	4 500,00 €	1,0	400,00 €
Elaboration du cahier des Charges de Maitrise d'Œuvre	2 250,00 €	3,0	2 250,00 €	0,0	0,00 €
Elaboration cahier des charges coopérants techniques (forfait 500Euros pour 4: OPC, CT, CSPS, SSI)	2 000,00 €	x	2 000,00 €	x	
2/ - consultation et préparation contrats de maîtrise d'œuvre	4 750,00 €	3,50	3 750,00 €	2,50	1 000,00 €
organisation de la consultation	575,00 €	0,5	375,00 €	0,5	200,00 €
Analyses des offres et propositions d'attribution	2 650,00 €	3,0	2 250,00 €	1,0	400,00 €
Négociation	1 125,00 €	1,5	1 125,00 €	0,0	0,00 €
préparation des contrats	400,00 €	0,0	0,00 €	1,0	400,00 €
3/ Animation des études techniques de maîtrise d'œuvre	15 625,00 €	19,50	14 625,00	2,50	1 000,00 €
collecte des données	375,00 €	0,5	375,00 €	0,0	0,00 €
etablissement Diagnostic	2 825,00 €	3,5	2 625,00 €	0,5	200,00 €
Avant Projet Sommaire	2 825,00 €	3,5	2 625,00 €	0,5	200,00 €
Avant Projet Détaillé	2 825,00 €	3,5	2 625,00 €	0,5	200,00 €
Constitution autorisation d'urbanisme (base 2 jour pour PC et 1 jour pour PD)	2 250,00 €	3,0	2 250,00 €	0,0	0,00 €
Projet/DCE	4 525,00 €	5,5	4 125,00 €	1,0	400,00 €
4/ Assurer le suivi des contrats suivi	3 500,00 €	2,0	1 500,00 €	5,0	2 000,00 €
TOTAL REMUNERATION HT	37 025,00 €	34,00	32 625,00 €	11,00	4 400,00 €