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ENTRE

La Commune de Saint Chamond, représentée par Monsieur Axel DUGUA, Maire, ou tout adjoint
ayant regu délégation en vertu de la délibération du conseil municipal
et désignée dans ce qui suit par les mots "LA COMMUNE" ou « LA VILLE »

D'UNE PART,

ET

Saint Etienne Métropole, représentée par le Président Gaél PERDRIAU, ou son représentant
ddment habilité par une décision du Président en date du )
et désignée dans ce qui suit pat les mots « la Métropole » ou « Saint-Etienne Métropole »

D'AUTRE PART,
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PREAMBULE

La Commune de Saint-Chamond et Saint-Etienne Métropole souhaitent engager une opération
de réaménagement urbain de la rive nord de Novacieries, a I'interface entre ce nouveau quartier
et le centre-ville. Ce projet de requalification urbaine permettra notamment de retravailler I'entrée
de ville par la création d’espaces publics, la restructuration des voiries, la réhabilitation de la halle
Lathuilliere et les reconstructions d'immeubles de logements avec rez-de-chaussée actifs.

Les objectifs globaux du projet d’'aménagement des Abords Nord de Novacieries sont multiples :

Connecter d’'un point de vue urbain les polarités principales de Saint Chamond que sont
I'équipement Hall In One et le centre-ville (notamment les places Dorian et de la Liberté),

Requalifier 'entrée de ville et apaiser la circulation routiére au droit du parvis hall in One
et sur la liaison au centre-ville afin de sécuriser les modes actifs,

Créer une grande place reliée au parvis de Hall In One qui formerait une esplanade a
I'échelle de son architecture,

Mettre en valeur et réhabiliter la halle Lathuilliere, I'ouvrir sur la nouvelle place,

Recréer un front urbain en rive nord de I'axe est/ouest avec un recul du front bati pour
offrir une respiration sur la rue de Saint Etienne, tout en maintenant un alignement urbain,
marqueur de 'entrée de ville,

Créer des locaux d’activités en rez-de-chaussée des nouveaux immeubles afin
développer un parcours loisirs et shoping entre Hall in One et le centre-ville,

Restructurer le front urbain en rive sud, cété rue Bonnevialle, pour I'aligner avec celui de
Hall in One et étendre I'espace public (place Jean Monnery),

Reconstruire une offre de logements nouvelle en remplacement des immeubles démolis,
permettant ainsi de créer des logements qualitatifs, en complément des réhabilitations
opérées dans le cadre de 'OPAH-RU lancée sur le centre-ville,

Lutter contre le phénoméne d’ilot de chaleur en plantant généreusement sur I'espace
public.

D’un point de vue, espace public/domaine public, le projet consiste en :

Création de la place Lathuilliere,

Requalification du Sud de la rue Duclos en aire piétonne,

Recalibrage de la rue de Saint Etienne et aménagement du carrefour en plateau piétonnier,
Extension de la place Jean Monnery,

Création d'une liaison piétonne Ouest/Est entre la nouvelle place et le secteur du Chatelard,

Reprendre I'ensemble des revétements par des matériaux plus qualitatifs mettant en valeur
ce quartier,

Végétaliser I'espace ainsi dégagé,

Reprendre si nécessaire les réseaux d'assainissement et d'eau potable préalablement aux
travaux de surface,

Organiser une offre de stationnement.
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TITRE1. MODALITES GENERALES

ARTICLE 1.1. Objet du protocole

La présente convention définit les principes selon lesquels Saint-Etienne Métropole et la
Commune de Saint Chamond s'accordent pour exercer de maniére convergente leurs
prérogatives respectives de maitre d'ouvrage sur I'aménagement des abords Nord de
Novacieries.

En raison du croisement entre les compétences en matiére d'assainissement, d'eau potable,
d'enfouissement des réseaux électriques, de voirie et de stationnement de Saint-Etienne
Métropole et les compétences en matiére d'espaces verts, mobilier, éclairage, voie piétonne et
nettoiement de la Commune de Saint Chamond, cette opération reléve simultanément de la
compétence des deux maitres d'ouvrage.

La mise en ceuvre de I'opération d'aménagement des abords Nord de Novacieries nécessite une
organisation des compétences croisées pour répondre aux exigences particulieres du chantier,
notamment en termes de cohérence et de coordination des interventions.

Les objectifs de cette organisation commune sont les suivants :

- garantir, par une intervention cohérente, la qualité de l'opération sur les espaces
publics concernés,

- garantir, par une intervention coordonnée, une moindre nuisance aux usagers,

- optimiser I'emploi de l'ingénierie publique et des ressources financiéres de la Commune de
Saint Chamond et de Saint-Etienne Métropole.

ARTICLE 1.2. Principes d'organisation et compétences du maitre
d'ouvrage

Les parties s'accordent sur un principe de coordination de leurs interventions permettant de
déterminer la structure chargée d'exercer les prérogatives de maitre d'ouvrage de maniére
unique.

Cette coordination est garantie via la présente convention d'organisation de la maitrise d'ouvrage
conformément a l'article L2422-12 du code de la commande publique qui dispose que lorsqu’une
opération reléve « simultanément de la compétence de plusieurs maitres d'ouvrage, ces derniers
peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maitrise d'ouvrage de
l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maitrise d'ouvrage
exercée et en fixe le terme. »

Il est convenu entre les parties que la Commune de Saint Chamond assure la maitrise d'ouvrage
unique de cette opération.

Conformément aux dispositions du code de la commande publique, la commune de Saint
Chamond assumera notamment les missions suivantes :

Engager toute étude nécessaire a I'ensemble de I'opération ;

Conclure les marchés correspondant pour la réalisation de I'opération ;

Réaliser les travaux ;

S'assurer de la bonne exécution des marchés et procéder au paiement des entreprises ;
Assurer le suivi des travaux ;

Assurer la réception des ouvrages conjointement avec Saint-Etienne Métropole ;

Assurer toutes prestations relatives aux subventions (recherche, montage des dossiers,
perception...) ;

Assurer toutes les démarches reglementaires nécessaires au projet, liées au code de
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l'urbanisme, code de | ‘environnement, code de la construction ;
Engager toute action en justice et défendre dans le cadre de tout litige avec les entrepreneurs,
maitres d'ceuvre et prestataires intervenant a I'opération ;

Assurer la communication de chantier.

La présente convention s'applique a tout élément nécessaire a la réalisation de I'opération tel que
défini dans les éléments programmatiques exposés en préambule.

La présente convention ne s'applique pas aux éventuels travaux réalisés par le SIEL.

ARTICLE 1.3. Dispositifs de communication et de concertation

Dans l'attente de la mise en place des principes de communication communs, les parties
s'engagent a mettre en ceuvre les modalités de communication cohérentes et convergentes
permettant de mettre en avant la participation de chacun.

Sous réserve du respect de ce principe, l'occupation du domaine public pour la communication
des opérations concernées se fera a titre gratuit.

Dans un souci de cohérence et de lisibilité I'action publique vis a vis des citoyens, les initiatives
de concertation devront étre réalisées selon une méthodologie et des instances communes pour
I'ensemble des maitres d'ouvrage.

La concertation conduite autour de la réalisation des équipements publics visés dans la présente
convention s'appuiera sur les instances mises en place par la Commune de Saint Chamond.
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ARTICLE 1.4. Périmetre

La présente convention s'applique sur le périmétre de principe identifié sur le plan ci- apres :

x

La présente convention s'applique également aux travaux sur I'ensemble des réseaux
nécessaires au futur quartier : eaux pluviales, eaux usées, eau potable, gaz, électricité haute et
basse tension, télécommunication, éclairage public.

TITRE 2. REALISATION DES ETUDES

La présente convention pour des raisons de commaodité sans portée juridique, reprend les étapes
classiques d'¢laboration d'un projet, telles que définies notamment dans le code de la commande
publique et ses décrets d'application : Avant-Projet, Projet, Etudes d'exécution.

Il convient cependant de noter que dans le cadre de la mise en ceuvre de ces opérations et en
fonction de I'objet de celles-ci, certaines dispositions de ces textes devront étre interprétées de
maniere large avec notamment un processus itératif et des éléments de missions parfois moins
distincts que ceux définis dans le cadre réglementaire.

ARTICLE 2.1. Présentation des avant projets
Pour travailler au mieux la conception des équipements visés dans la présente convention, la

Commune de Saint Chamond, désignée maitre d'ouvrage, présentera les avant-projets selon le
déroulement suivant, qui se répétera autant de fois que nécessaire :
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- Communication a Saint-Etienne Métropole de I'AVP. Les éveluenes Temarques Serort
transmises par écrit a la collectivité désignée maitre d'ouvrage dans un délai de 3
semaines. L'absence de remarques écrites vaut pleine acceptation définitive de I'avant-
projet.

- Cesremarques sont alors intégrées dates I'AVP définitif qui est ensuite diffusé aux parties.
Sides remarques n'étaient éventuellement pas prises en compte, cela fera le cas échéant
I'objet d'une justification par écrit dans le cadre de cet envoi, soumise a validation de la
Métropole. La Métropole dispose d'un délai de 3 semaines pour valider les nouveaux
documents, suivant un processus itératif de validation.
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ARTICLE 2.2. Validation du projet (PRO) et des dossie
des entreprises (DCE)

La Commune de Saint Chamond désignée maitre d'ouvrage, diffusera les plans PRO/ DCE et
une notice technique simplifiée y compris un carnet de détails a Saint-Etienne Métropole.

Les éventuelles remarques seront transmises dans un délai de 3 semaines a compter de la
réception des documents, L'absence de réponse vaut pleine acceptation du PRO/ DCE.

Dans certains cas particuliers, si les caractéristiques du projet doivent étre discutées avec les
entreprises, la validation finale pourra se faire lors de la mise au point des plans EXE. La
Commune de Saint Chamond désignée maitre d'ouvrage transmettra ces plans avant le début
des travaux. Les éventuelles remarques seront transmises dans un délai d'une semaine a
compter de la réception des documents. L'absence de réponse vaut pleine acceptation des plans
EXE.

Les remarques sont intégrées aux document définitifs (PRO/DCE et plans EXE) qui sont transmis
a la Métropole suivant un processus itératif jusqu'a validation finale.

TITRE 3. REALISATION DES OUVRAGES

Pour définir les modalités de suivi de la réalisation des ouvrages, la présente convention, pour des
raisons de commodité sans portée juridique, reprend les étapes classiques d'élaboration d'un
projet, telles que définit dans le code de la commande publique et ses décrets d'application.

Il convient cependant de noter que dans le cadre de la mise en ceuvre de ces opérations et en
fonction de I'objet de celles-ci, certaines dispositions de ces textes devront étre interprétées de
maniéere large avec notamment un processus itératif et des éléments de missions parfois moins
distincts que ceux définis dans le cadre réglementaire.

ARTICLE 3.1. Suivi de la réalisation

La Commune de Saint Chamond, maitre d'ouvrage, invitera Saint-Etienne Métropole ainsi que
les concessionnaires de services publics intéressés a une réunion de démarrage des travaux.
Celle-ci se tiendra a minima 15 jours avant le début des travaux.

Les personnes invitées a cette réunion seront destinataires du compte rendu de chantier tout au
long des travaux.

En cas d'adaptation du projet en cours de chantier, la collectivité désignée maitrise d'ouvrage
assurera la diffusion de l'information. Un délai de deux semaines sera accordé pour formuler
d'éventuelles remarques sur cette évolution. L'absence de réponse vaut pleine acceptation de
ces modifications.
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ARTICLE 3.2. Réception des ouvrages

La réception des ouvrages sera assurée par la Commune de Saint Chamond désignée maitre
d'ouvrage.

Avant les opérations préalables a la réception, cette association des deux collectivités prendra la
forme d'une visite des ouvrages a réceptionner a laquelle participeront la Commune de Saint
Chamond et Saint-Etienne Métropole. Cette visite initiera le cas échéant le processus de remise
de 'ouvrage a Saint-Etienne Métropole comme décrit a I'article suivant.

A l'issue de cette visite la Commune de Saint Chamond et Saint-Etienne Métropole feront part de
leurs observations qui feront I'objet d'un Procés-Verbal rédigé par la Commune de Saint
Chamond.

En accord avec Saint-Etienne Métropole, la Commune de Saint Chamond désignée maitre
d'ouvrage établira la décision de réception (ou de refus) et la notifiera a I'entreprise.

La copie des réceptions relevant du domaine de compétences de Saint-Etienne Métropole sera
transmise a Saint Etienne Métropole.

ARTICLE 3.3. Remise des ouvrages

En fin de chantier, la remise d'ouvrages sera effectuée par la Commune de Saint Chamond a la
Métropole pour les ouvrages la concernant.

Elle sera formalisée par un procés-verbal accompagné de toutes les piéces techniques liées aux
ouvrages realisés (DIUO, DOE).

Al'issue de cette remise d'ouvrages, chaque collectivité gere ses ouvrages conformément a leurs
compétences respectives.

Il pourra étre envisagé une remise d'ouvrages partielle aprés accord des parties.
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TITRE4. DISPOSITIONS FINANCIERES ET JURIDIQUES

ARTICLE 4.1. Participation des partenaires

Dans le cadre de la présente convention, Saint-Etienne Métropole et la Commune de Saint
Chamond s'engagent a participer au financement des opérations relevant simultanément de leurs
maitrises d’ouvrage respectives.

Au vu des éléments opérationnels connus au jour de la signature de la convention, le calcul de
la participation financiére prévisionnelle respective de Saint Etienne Métropole et de la Commune
de Saint Chamond est calculé suivant les données ci-dessous :

Le cout total prévisionnel de 'opération d'aménagement des abords Nord de Novacieries est de
5452 326 €HT.

Actuellement, celle opération ne fait pas I'objet de subventionnement externe.
La part de la Saint-Etienne Métropole est de 2 245 100 €HT décomposée comme suit, y compris
les frais de maitrise d'ceuvre et divers ventilés sur chaque compétence :

e 2070 100 € pour les travaux d'aménagement de voirie et de stationnement, financés sur

I'enveloppe voirie de proximité dédiée a la commune

e 35000 € HT pour les travaux d'eau potable,

e 140 000 €HT pour les travaux d'assainissement,

e 50000 € HT pour le plan vélo,
Pour information, les travaux de la réhabilitation de la halle Lathuillére sont estimés a 733 000 €
HT.
Dans I'hypothése d'une hausse des colts impactant le montant de la participation de Saint-

Etienne Métropole, il conviendra de modifier ledit montant par voie d'avenant.
Dans I'hypothése d’'une subvention ?

ARTICLE 4.2. Modalités de paiement

La Commune de Saint Chamond payera directement 'ensemble des factures liées a cette
opération.

e Le versement de la participation de Saint-Etienne Métropole a I'opération interviendra
selon I'échéancier défini entre les partis, soit :

¢ Versement de 50% de la participation financiére a la notification des marchés de travaux,
Le solde de la participation sera versé au regard d'un état récapitulatif retragcant les dépenses et

recettes, signé du Trésorier.

Chaque compétence (voirie, AEP et assainissement) fera I'objet d’appels de fond et de demandes
de solde distincts.
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ARTICLE 4.3. Application de la Taxe sur la Valeur Ajoutee

La déclaration et la perception du FCTVA sur la participation financiére de la Métropole fixée a
I'article 4.1 lui revient. La Commune de Saint Chamond basera sa déclaration fiscale au FCTVA
sur la totalité du projet moins la part financée par la Métropole.

ARTICLE 4.4. Date d'effet et de durée

La présente convention prendra effet a compter du jour de sa signature par les deux parties.
Sa durée s'étendra jusqu'a I'expiration de la garantie de parfait achévement des travaux.

ARTICLE 4.5. Dispositif de suivi de I'application de la présente
convention

Des réunions extraordinaires pourront étre provoquées a l'initiative des parties si le besoin s'en
fait sentir pour faire le point et envisager des ajustements éventuels a la présente convention.

ARTICLE 4.6. Propriété des documents

Toutes les études et tous les documents établis en application du présent contrat restent la
propriété du maitre d'ouvrage désigné conformément aux dispositions des marchés publics qu'il
aura éventuellement passés et la propriété de la Commune de Saint Chamond pour ce qui la
concerne.

Le maitre d'ouvrage désigné pourra toutefois, sous sa responsabilité et son contrdle, transmettre
certains documents d'études a des prestataires directement concernés par le projet. Dans cette
hypothése, celui-ci s'engage a garantir et a faire respecter par ses prestataires les obligations de
confidentialité qui doivent entourer la diffusion des documents.

Chacune des parties pourra également demander a étre identifiée comme tiers au contrat, au
sens du C.C.A.G.P.l., afin de bénéficier des droits relatifs a la propriété intellectuelle prévus par
ce document.

ARTICLE 4.7. Litige

Les parties s'engagent a rechercher les solutions amiables a tout litige survenant a l'occasion de
I'application de la présente convention avant de soumettre son réglement a la juridiction
compétente, a savoir le Tribunal Administratif de Lyon.

Fait a Saint-Etienne, en 2 exemplaires, le

Pour la Commune de Saint Chamond

Pour Saint Etienne Métropole




